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POPIS PRAC

Biiracie prace
1.NP
°  Vybtranie vchodovych dveri
Otlcenie pévodnych omietok stien
Vyblranie jestvijiice betdnove) mazaniny a dlazby
°  DemontaZ jestvuyjucich rozvodov UK, ZTT a ELI
°  Vysekanie ryh pre nové rozvody UK ZT1 a ELI
2.NP

o

o

o

Demontaz krycej vrstvy jestvujice] podlahy vratane soklikov
°  DemontaZ jestvujicich rozvodov UK, ZT1 a ELIL
°  Otléenie pdvodnych omietok stien
Vysekanie rvh pre nové rozvody UK ZTI a ELI
Strecha
°  DemontaZ vinite] stre§ne) krytiny na baze bituménu vratane podkladovych vistiev,
nakolTko je strefna kiytina po¥kodena a dochadza k zatekanin do podstrefnych
priestorov, pri¢om dochadza k znehodnocovaniu jestvujicich tepelnych izolacii
a podhladov.
DemontaZ folie a latovanie
DemontaZ oplechovani
Exteriér
¢ Odkopavka zeminy pre realizacin odstavne) plochy a vjazdu do garaZe

o

o

o

Novy stav

1.NP
Realizicia novej pancierovej podlahy v garaZi a sklade
PoloZenie novej dlazby v §atni a socialnom zariadeni
Osadenie novych vchodovych dveri
Realizdcia novych omietok v celom rozsahu
Realizicia nového podhladu v sklade
Prevedenie novych malieb v celom rozsahu
Realizicia keramického obkladu v socidlnom zariadeni
Osadenie nového vykurovacieho zdroja na tuhé palivo
°  Realizicia novych rozvodov UK, ZTI a ELI

Realizicia novych omietok v celom rozsahu
PoloZenie novej podlahovej krytiny vratane podkladne) podlozky a soklikov
Prevedenie novych malieb v celom rozsahu
°  Realizicia novych rozvodov UK, ZTT a ELI
Strecha
¢ Montaz doplnkovych klampiarskych konstrukeii k strefne) krytine
Montaz stre$nej folie vratane systémovych doplnkov
MontaZ latovania
MontaZ oplechovani
°  MontaZ strefnej krytiny
Exteriér
¢ Osademe obrubnikov po obvode parkovacej plochy a vjazdu do garaze
PoloZenie podkladnych vistiev zo $trkopiesku a $trkodrvy na parkovaciu plochu
a vjazd do garaze
PoloZenie beténovej dlazby vratane 16Zka a §parovania na parkovaciu plochu a vjazd do gardZe

o

miesto stavby: obec Zlaté , okr. Bardejov, parcela ¢. 620/2

investor: Obec Zlateé, Zlaté 17, 086 01 Rokytov
projektant: Ing. Miroslav BENKA-GOC
zodpovedny projektant: Ing. Miroslav BENKA-GOC format: 3 x A4
. s ‘v . datum: 8/2017
Modernizacia hasiCskej oo -
zbrojnice v Zlatom
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